

Số: /QĐ-SGTVT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường Bim Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B).

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HOÁ

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình sửa chữa định kỳ thuộc kế hoạch bảo trì năm 2023 các tuyến đường trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 18307/UBND-CN ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt một số nội dung trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Sở Giao thông vận tải: số 681/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình; số 867/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng và dự toán các gói thầu công trình; số 912/QĐ-SGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường Bim Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B);

Xét Tờ trình số 2134/TTr-BQLBT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường

Bim Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B) (kèm theo Báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Chuyên gia); Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường Bim Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B), với những nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu Tân Thành - Giao thông Thạch Thành.

- Giá trị trúng thầu: 19.511.033.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm mười một triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đồng*).

Giá trúng thầu thấp hơn so với dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-SGTVT ngày 24/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Nguồn vốn: Từ nguồn tiết kiệm chi năm 2022 và nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng: KHTC, Thẩm định KHKT, QLGT; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- PGĐ Phạm Văn Tuấn;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Huy Triều