

Số: /QĐ-SGTVT

Thanh Hoá, ngày

tháng 7 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200, Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa**

### GIÁM ĐỐC SỞ GTVT THANH HOÁ

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1657/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023; số 1768/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2022 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ;*

*Căn cứ các Quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam: số 546/QĐCĐBVN ngày 24/10/2022 về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình; số 546/QĐ-CĐBVN ngày 19/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200, Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở GTVT: số 404/QĐ-SGTVT ngày 23/5/2023 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán một số gói thầu; số 476/QĐ-SGTVT ngày 06/6/2023 về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu: Sửa chữa công trình; số 542/QĐ-SGTVT ngày 29/06/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và dự toán một số gói thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200, Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động VTHKCC tại Tờ trình số 1378/TTr-BQLBT ngày 07/7/2023 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200,*

*Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 04/7/2023, Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 06/7/2023 giữa Ban Quản lý Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động VTHKCC và Liên danh Công ty TNHH MTV Investcorp Land Thanh Hóa và Công ty CP Tân Thành); Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm định ngày 10/7/2023;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200, Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV Investcorp Land Thanh Hóa và Công ty CP Tân Thành.

Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển hạ tầng Vạn Cường.

2. Giá trị trúng thầu: **13.540.665.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Giá trị trúng thầu thấp hơn so với dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-SGTVT ngày 29/06/2023 của Giám đốc Sở GTVT.

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của hiện hành của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng và các hồ sơ thanh toán, quyết toán theo Quyết định số 1146/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2021 của Giám đốc Sở GTVT.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Trưởng phòng: KHTC, QLGT, Thẩm định KHKT; Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC; nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- KBNN tỉnh;
- PGĐ Phạm Văn Tuấn;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Khiên**